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ACQUE VICENTINE SPA
AVVISO DI STIPULA CONTRATTO

Acque Vicentine SpA — Viale Dell'Industria, 23 — Vicenza - C.F. e P.IVA 03196760247 -
telefono 0444/955200, telefax 0444/955299, e-mail acquevicentine@legalmail.it, indirizzo
URL www.acquevicentine.it, rende nota la stipula contratto ai sensi dell'art. 221 c. 1 lett.
c) e f) del D.Lgs. 163/2006 smi, della gara a procedura ristretta con prequalifica esperita
ai sensi del D.Lgs. 163/2006 smi, con l'osservanza del D.P.R. n. 207/2010 smi ove
richiamato, della L. 136/2010 smi, del D.Lgs. 159/2011 smi, del Regolamento aziendale e
del Codice Etico. Criterio di aggiudicazione: a corpo al miglior offerente ai sensi dell’art.
53 c¢. 4 del D.Lgs. 163/2006 smi, con il criterio di cui all‘art. 83 del D.Lgs. 163/2006 smi
dell'offerta economicamente piu vantaggiosa. L'avviso di esito gara prot. 6903/16 del
10/05/2016 e stato pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2016/S 092-165553 del 13/05/2016, sulla
G.U.R.I. n. 54 del 13/05/2016, nel sito della stazione appaltante, nel sito del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, presso le Associazioni di categoria, nell’Albo Pretorio
del Comune, sui quotidiani “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici”, “II Messaggero”, "Il
Gazzettino” e "Il Corriere del Veneto”.

Gara “Acq15-95" Integrazione incarico di progettazione definitiva per l'intervento di
razionalizzazione e riorganizzazione del sistema fognario e depurativo dell’agglomerato
urbano di Vicenza e dei Comuni limitrofi ad esso afferenti (Bacino VI 6 P.R.R.A. Regione
Veneto). Codice CIG n. 7325789852. Data stipula contratto: 21/12/2017. Aggiudicatario:
Studio Altieri S.p.A. in ATI con Technital S.p.A., Ingegneria Ambiente S.r.l. e Sinergeo
S.r.l. di Thiene (VI). Importo del contratto € 83.200,00 al netto dei contributi previsti
(Inarcassa, CNPAIA, ecc.) e dellTVA. Responsabile del procedimento: dott. ing. Fabio
Trolese - Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione: dott. ing. Nicola Tadiello.

Si allega al presente Avviso la Delibera a contrarre.
Pubblicato a Vicenza il 22.12.2017

Il Direttore Generale

CQ dott. i abio Trolese

ACQUE VICENTINE SPA

USCITA Prot.14963/
Del 22/12/2017 o

Bl




Estratto verbale

del Consiglio di Amministrazione
di ACQUE VICENTINE SPA

del 26.05.2017

OGGETTO 8
Delib.n. 40
PROGETTO DEFINITIVO “RAZIONALIZZAZIONE E RIORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA
FOGNARIO E DEPURATIVO DELL’AGGLOMERATO URBANO DI VICENZA E DEI COMUNI
LIMITROFI AD ESSO AFFERENTI — (BACINO VI6 P.R.R.A. REGIONE VENETO). PUNTO DELLA
SITUAZIONE E DELIBERAZIONI CONSEGUENTI

- Omissis -



- Omissis -



- Omissis -



- Omissis -

In base a tutto quanto sopra & necessario anche revisionare i corrispettivi economici di cui
all'incarico del progetto definitivo.

Gli importi, da riconoscere al RTI, risultano | seguenti:

- Omissis -

e tra oneri aggiuntivi relativi alla necessita di prevedere la suddivisione del progetto definitivo
in due stralci funzionali e oneri in diminuzione per [eliminazione di alcune opere gia
realizzate, il corrispettivo netto aggiuntivo e pari 31.200 euro;

o per le attivita di progettazione delle opere complementari richieste, comprendendo anche le

attivita delie indagini geologiche relative, I'importo progettuale & pari a 52.000 euro.

- Omissis -



Il Presidente pone ai voti l'oggetto e il Consiglio di Amministrazione unanime

DELIBERA
1
) - Omissis -
2)
3)
4) di approvare lintegrazione delle opere complementari relative alle estensioni delle

reti fognarie in zona Sant’Antonino e Cresolella a Vicenza e Biron a Monteviale;

5) di approvare i corrispettivi economici relativi, adottando per il pagamento dei compensi
- Omissis -

6)



